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amely létrejitt egyrészrol Debreceni Reformétus Hittudomanyi Egyetem (4026 Debrecen,
Kalvin tér 16.) képviseletében: Dr. Boleskei Gusztiv rektor, mint Megrendeld (a
tovabbiakban Megrendel), masrészril TEGLAS TRANS Szolgaltat6 és Kereskedelmi Kft.
(4243 Téglas, Fényes utca 14. 1. em. 3.) képviselet¢ben Nyiri Sandor ligyvezeto (a
tovabbiakban: Kivitelez6) kozott az aldbbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendeld adoszama: 19876182-2-09
szamlaszama: 11738008-20011428
szamlavezet0 bank neve: OTP Bank Nyrt.
naploiigyfél-jele (NUJ): 205495012

Kivitelezo cégjegyzék szama: 09-09-013575
adoszama: 13979108-2-09
szamlavezeté bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
szamlaszama: 10918001-00000080-17780009
MKIK szama: 19A67646
NUJ széma: 552834717

I. A SZERZODES TARGYA

I.1.

L.2.

1.3.

I1.

IL.1.

Megrendelé megrendeli, Kivitelezo elvallalia ,A Debreceni Reformitus
Hittudomanyi Egyetem Maréthi Gyirgy Kollégiumédnak felajitisa™ cimi projekt
kivitelezését az ajanlatiban, a dokumentacioban és az eredményrol szolo
dsszegezesben foglaltak alapjan.

Teljesités helye: 4024 Debrecen, Blahan¢ u. 15. Hrsz.: 8480.

A general véllalkozds keretében Kivitelezo feladatit képezi az ajanlati
dokumentacioban,  koltségvetésben  meghatarozott  munkdk  megvaldsitasa,
rendeltetésszeriien iizemeltethetd allapott létesitmény kivitelezése.

A kivitelezési munkék bizonylatolasa, adott esetben a szilkséges kozmuszolgaltatoi €s
hatosagi ataddsok megtartasa és bizonylatoldsa, a megvalosulasi dokumentacio
elkészitése és atadasa Megrendeld részére 2 példanyban.

A SZERZODES OSSZEGE

Szerzodo felek a kivitelezési munkak értékét a kizbeszerzési eljaras eredmeényérol
sz0l0 Osszegzésben foglaltaknak megfelelden a kivetkezok szerint allapitjak meg:
Nettd vallalasi ar: 96.500.000.- Ft

AFA (27%): 26.055.000,- Ft

Brutto vallalasi ar:  122.555.000.- Ft

azaz: bruttd szazhuszonkétmillio-otszazotvenotezer 00/100 forint.

A tevékenység nem tartozik az altalanos forgalmi adordél szélo 2007, évi CXXVIL
tv. 142, § hatalya ala.

Amennyiben a jelen szerzidés megkitésekor hatilyos AFA szabilyozis a jelen
szerzodés hatalya alatt valtozik, a hatilyos szabalyvozas a jelen szerzodés AFA-ra
vonatkozo rendelkezéseit szerzodi felek minden kiilin nyilatkozata, szerzodés

modositisa nélkiill modositja.
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I1.2.

11.2.1.

I1.2.2.

Kivitelez6 a vallalasi ar kialakitasakor szakvallalattol elvarhaté gondossaggal
vizsgélta feliil a rendelkezésre bocsatott dokumenticiot (miszaki dokumenticio és
koltségvetési kiiras).

A szerzodéses Osszeg a szerzodés 1.3. pontban meghatdrozottakon til magaban foglalja
a kivetkezoket:

A Kivitelezének a dokumentacié nem megfeleld feliilvizsgalatiabol adodé, valamint a
miiszaki szilkségességbdl felmeriilé tobbletmunkai koltségeit, a koltségvetési kiirasban
nem szerepld, de a beruhdzas rendeltetésszerii lizemeltetéséhez miiszakilag
kozvetleniil szilkséges munkdkat, ide értve a miiszaki atadas-atvételi eljarason ¢s a
hasznalatbavételi eljaras soran az engedélyezé és szakhatosagok, kdzmi iizemeltetok
altal eldirtak megvalositasanak koltségeit is, kivéve azokat a feladatokat, melyek a
szerzOdés megkotésének idopontjaban - szakvallalattol elvarhaté  gondos
feliilvizsgalat mellett - sem voltak elorelathatoak. Ilyen tobbletfeladat esetén a
Kivitelez6 igazolt koltségei megtéritésére tarthat igényt,

a megvaldsitashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények kivitelezesi kiltseget es
a kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos stb.) koziizemi dijait,
és a felvonulas koltségeit, a felvonulasi teriilet helyreallitasi koltséget,

11.2.3. a megvalositas sordn esetlegesen a talajbol elokeriilo szerkezetek, kdzmuvek, utak

11.2.4.

11.2.5.

és minden egyéb bontési és szanaldsi feladat ellatasanak koltsége,

idokozi arvaltozasbol, valamint atvaltasi arfolyamokban bekdvetkezd valtozasokbol
eredo kivitelezdi kockazatot,

kivitelezdi hasznot,

11.2.6. a teljes kori teljesitéshez szitkséges valamennyi felmeriil kdltséget.

I1.3.

111

IL.1.

11L2.

A meghatarozott atalanyar a Magyar Szabvény és elbirdsok szerinti 1. osztalyn anyagra
és 1. osztalyu kivitelezésre vonatkozik.

PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

Megrendeld a megvaldsitashoz szilkséges pénziigyi fedezetet az OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett 11738008-20011428 szamu szamlarol biztositja.

Megrendeld a Kivitelezo altal 3 pld.-ban benyujtott szamlat a Kbt. 135. § (3) — (4)
bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30 — 32. § szerint atutalassal egyenliti ki.

Szamlaszam: 10918001-00000080-17780009
A szamla benyujtasanak feltétele a Megrendeld képviseldje altali teljesitésigazolas.
a.) A Megrendelo képviseldjének a Kivitelezo teljesitésétdl, vagy az errdl sz0lo

irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irasban nyilatkoznia
kell a teljesitésigazolas kiadasarol vagy megtagadasarol.

<
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b.)

A Megrendel6, amennyiben a Kivitelezd irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot
kiveté 15 napon belill nem kezdi meg az dtadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi,
de a szerzodésben meghatarozott hataridoben — mely legfeljebb 30 nap lehet —
nem fejezi be, a Kivitelezo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A fizetési hataridé nem haladhatija meg a szamla Megrendelé altali
kézhezvételének napjat kdvetd 30 napot; a szamla kézhezvételének napja nem
képezheti a felek kozott megallapodas targyat.

Amennyiben nem allapithato meg egyérielmien a szamla kézhezvételének
idopontja vagy a Kivitelezd a teljesitést megelézden nyijtja be a szamlat, a
fizetési hataridd6 nem haladhatja meg a szerzdédésben meghatarozott modon és
tartalommal torténd teljesités (€épitési beruhazas esetén az atadas-atvételi eljards
befejezésének) napjat kdvetod 30 napot.

c.) A Megrendel6, amennyiben a Kivitelezo(k) a teljesitéshez alvallalkozo(ka)t

vesz(nek) igénybe, akkor a II1.2. b) ponttél eltéréen a kidvetkezd szabalyok
szerint kell az ellenszolgaltatast teljesiteni:

ca)a Kivitelezoként szerzodo felek legkésobb a teljesités elismerésének
idopontjaig nyilatkoznak, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenértékbol;

cb) az dsszes Kivitelezoként szerzodd fél legkésobb a teljesités elismerésének
idopontjaig nyilatkozik, hogy az éltala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbol;

cc)a Megrendeld felhivja az Kivitelezoket, valamint acb)pont szerinti
alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését kovetoen allitsak ki szamldikat,
egyidejlileg felhivja oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adézas rendjérol
szolo 2003. ¢évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
kiztartozasmentes adozoi adatbézisban, nyujtsik be a tényleges kifizetés
idopontjatél szamitott harmine napnal nem régebbi egyiittes addigazolast;

cd) a Megrendelé a Kivitelezoi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kivetd harminc — vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti
esetben legfeljebb hatvan — napon beliil kézvetleniil utalja 4t minden egyes
Kivitelezonek és alvallalkozonak;

ce) a cd) pontban  foglaltaktol eltéréen, ha valamely Kivitelezonek vagy
alvillalkozénak a kifizetés idopontjdban az egyiittes adoigazolas alapjan
kiztatozasa van, a Megrendelé a kivitelezoi, illetve az alvillalkozéi teljesités
ellenertékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

HL3. Kivitelezé nem szamolhatja fel a dokumentacioban szerepld valamely munka végleges

114,

elmaraddsa esetén az e munkara esd vallalkozoi dijat. Az elmaradé munkéak

elszamolasanak alapbizonylata az arazott koltségvetés, valamint az épitési naplo vagy
a felek képviseldinek erre iranyulo killon irdsbeli megallapodasa.

Kivitelezdi eloleg:
Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a szerzédésben foglalt altalanos forgalmi

ado nelkil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-ig biztosit eldleget a Kivitelezonek,
amennyiben erre Kivitelez6 igényt tart. Amennyiben a Kivitelezé az eloleg
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I1LS.

Iv.

Iv.1.

IV.2.

igénylésének lehetoségével élni kivan, Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bek. alapjan az eldleget az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15
napon beliil kifizeti.

Az elbleg a végszamlaban keriil elszamolasra.

Szamlazas:

Kivitelezének adott esetben az eldlegszamla, tovabba 3 részszamla és a végszamla
benyujtasara van lehetdsége.

Az elsd részszamla 25%-os késziiltség elérése esetén nyijthatd be teljesitéssel
aranyosan.

A masodik részszamla 50%-o0s készilltség elérése esetén nyujthatd be teljesitéssel
aranyosan.

A harmadik részszamla 75%-os késziiltség elérése esetén nyujthaté be teljesitéssel
aranyosan.

Megrendeld a miiszaki ellendr altal jovahagyott szamlat a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bek.,
illetve a Kbt. 135. § (3) — (4) bek. szerint teljesiti.

A pénziigyl és miiszaki szakaszolds alapjan Kivitelez6 altal 3 (harom) példanyban
kiallitott szamlahoz Kivitelezonek szamlarészletezot kell mellékelnie, melynek
formailag és tartalmilag az ajanlati kiltségvetéssel egyezonek kell lennie.

A kifizetés forintban torténik.

A végszamla benyijtasanak feltétele a hidnypotlas-mentes miiszaki atadas-atvételi
eljards lezarasa. A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitésigazolas kiallitasa.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajanlatkérd a szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemil és lejart kivetelését szamithatja be.

A SZERZODES TELJESITESE

Munkateriilet atadas:
A munkateriilet szerz6déskotést kovetden rendelkezésre all.
Feltétele: - Mindkét fél altal aldirt vallalkozasi szerzodés.
- Munkavégzésre alkalmas allapotii munkateriilet.
Befejezés:
Teljesités hatarideje: Kivitelez6 a munkatertilet dtadasatol szamitott 83 naptari nap
teljesitési hataridot vallal.

Teljesités idopontja a sikeres miszaki atadas-atvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247
§ (2) bek.)

A Kivitelezo irasbeli értesitését (készre jelentését) kivetéen - a munka befejezésére
meghatarozott hataridot koveté - 15 napon beliil Megrendel6 képviseloje irasban
nyilatkozik az atadas-atvételrél akként, hogy amennyiben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltételei nem allnak fenn, az atadas-atvételi eljaras nem kezdhetd
meg.

Aminnyibﬂn a megkezdett atadas-atvételi eljards soran az atvételt akadalyozo
kériilmény meriil fel, gy azt a Megrendeld képviseloje haladéktalanul irasban kézli a
Kivitelezdvel, s egyben meghiusitja az tadas-atvételi eljarast.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras eredményesen lezarul, dgy a Kivitelezo kérésére
a Megrendeld képviseldje koteles teljesitésigazolast kiadni a I11.2. bekezdésben eloirt
feltételek figyelembevételével.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult muszaki ellenor:

HLH- - ﬁ
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V.1

V.2

VL.

VLI1.

VIL.2.

V1.3.

név: Kerékgyarto Tibor
cim: 4002 Debrecen—Pallag, Tormay B. utca 59B
telefonszam: 30/278-0066

Az atadas-atvételi eljards megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a
Kivitelezd altal igénybe vett valamennyi alvillalkozo teljesitésének elfogadasarol
szolo kivitelezoi irasbeli nyilatkozat Megrendeld képviseloje részére torténd atadasa.

FELEK KEPVISELETE
Jelen szerzodés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:

Megrendeld részérol: Dr. Boleskei Gusztav rektor
telefonszam: +36-52/518-555

Kivitelezo részérol: Nyiri Sandor iigyvezetd
telefonszam: +36-30/974-0571

Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:
Megrendelé részérdl és képviseletében eljaré miiszaki ellentr:

neve: Kerékgyarto Tibor
Jogosultsagi szama: M-E-09-0480
NUJ szdma: 205495012

Kivitelezd részérol:

Az épitési naplo vezetéséeért felelos személy neve: Tamas Attila
NUIJ szama: 711558317

Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személy neve: Nagyhazi Barnabas
NUJ szama: 510094058

Felelds miiszaki vezetd neve: Tamas Attila
jogosultségi szima: FmV - E/A-09-50637
NUJ szama: 711558317

FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

A kivitelezési munka végzéséhez szilkséges alappontok (nyomvonal) Kitiizése a
Kivitelezo feladata.

Az ajanlati koltségvetéstol eltérd anyagot, szerkezetet Kivitelezd csak a Megrendeld
vagy képviseldje elozetes irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.

Az atadott munkaterilleten - a szerzodés fennallasanak teljes idotartama alatt - a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabba a Tuzvédelmi Elbirasok,
Munkavédelmi és Balesetelharitisi Szabalyok, az Egészségligyi Rendszabalyok
megtartasa Kivitelezo feladata.
14/6 tu\ C ) UL
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VIi4.

VLS.

VL6.

VL7.

Kivitelezd koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet szerinti eldirasoknak
megfeleloen, az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvdnos feliiletén
keresztiil (https://www.e-epites.hu/oeny/), a kivitelezés teljes idétartama alatt épitési
naplot vezetni és Megrendelo szamara kérésre hozzaférhetové tenni. Felek képviseli a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast az
épitési naploban kdtelesek egymassal kozolni.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt - a helyszinen - a
kivitelezés iranyitasara sajat dllomanyu épitésvezetot vagy miivezetot biztositani.

Kivitelezo tudomésul veszi, hogy a Megrendelé6 a miiszaki ellendrzést az Epitési
Miiszaki Ellenori Tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet szerint
latja el.

A Kivitelezd a teljesités¢chez — a VI.9. bekezdés szerinti kivétellel — az
alkalmassdginak igazoldsaban részt vett szervezetet koteles igénybe venni. A
Kivitelez6 legkésobb a szerzodés megkotésének idépontjdban kiteles Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még
nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozoé nem all kizar6é okok hatilya alatt A Kivitelezd a
szerzodés teljesitésének idbtartama alatt kiteles a Megrendeldnek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizard
okok hatdlya alatt. (Kbt. 138. § (2) bek.)

Amennyiben a szerzodés targya épitési beruhazas vagy szolgéltatis megrendelés, az
alvillalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a Kivitelezd sajat
teljesitésének aranyat. (Kbt. 138, § (1) bek.)

Amennyiben a szerzodés targya épitési beruhdzds vagy szolgiltatis megrendelés, a
teljesitésében részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-dt
meghaladé mértékben tovabbi kizremikiadot. (Kbt. 138. § (5) bek.)

VI.8. A Kivitelez6 alkalmassiaganak igazolisiban részt vett szervezet vagy szakember

VLY.

VIL.10.

VIL11.

bevondsa a szerzodés teljesitése soran akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be mas, ha a Kivitelezo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kivetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

A Kivitelezé az alvillalkozo tevékenységéért, mint sajatjaért felel.

Kivitelezd koteles a munkateriileten altala foglalkoztatott alvallalkozokat az épitési
naplé nyilvantartasi részében vezetni. A Megrendeld vagy a nevében eljard személy
(szervezet) koteles ellendrizni, hogy a VI.8.-VL.9. bekezdésben foglaltaknak megfelelo
alvallalkozé vesz-e részt a szerzodes teljesitésében.

A kozbeszerzési eljaras soran a Kivitelezo éltal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatdol nem lehet eltekinteni olvan esetben, ha a szerzodés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozé koriilménynek
mindsiilt. Az értékeléskor meghatarozd szakember személye csak a Megrendelo
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VL12.

VL13.

VIL

hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevins kériilmény tekintetében az értékelttel egyenériékii szakember keriil
bemutatasra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

Az V1.8.-V1.9. bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Kivitelezo
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike, mint
gazdasagi tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megszinik.

A kivitelezés folyaman a Kivitelezd kiteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden kivitelezoi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem szilkséges —, tovabba minden térmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania a
munkateriiletrél, A Kivitelezé felelos a munkateriileti rendért alvallalkozoi
tekintetében is. Kivitelezd kételes a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd
hulladékait és tormelékét folyamatosan vagy minden munkanap végén dsszetakaritani.

MINOSEG:

o Kivitelezd a szerzodésben vallalt valamennyi szolgéltatast 1. osztalyG mindségben
koteles teljesiteni. I. osztaly mindségben teljesit a Kivitelezd, amennyiben az
érvényben 1évé Magyar Szabvanyokban eléirt kovetelményeket betartja.

o Mindségtantsitast Kivitelez6 a kitelezo Nemzeti Szabvanyok alapjan koteles
biztositani.

o Kivitelezonek be kell tartania az épités kizbeni mindségellenorzésnél, illetve az
elkésziilt munka mindségi tanisitisanal a Nemzeti Szabvanyokban, az épitésiigyi €s
épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi
hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korményrendeletben foglaltakat,
az épitési célra szolgdlo anyagok, szerkezetek ¢s berendezések miszaki
kovetelményeinek és megfeleloség igazolasanak, valamint a forgalomba
hozatalanak és felhasznéldsanak részletes szabalyairdl szolé hatdlyos rendelet
eldirasait.

VIII. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, MEGHIUSULAS

VIIL1. Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Kivitelezd késedelmesen

teljesiti, ugy Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult, feltéve, ha a késedelem olyan
okbol szarmazik, amelyért a Kivitelezo felelos. A késedelmi kotbér egy napra jutd
Osszege a nettd egyosszeglh ajanlati ar 0,5 %-a/naptari nap. A késedelmi kotber
tsszegének felsd hatdra a nettd egydsszegl ajanlati ar 20 %-a. A szerzodés szerinti
netté egvdsszegli ajanlati ar 20%-at meghaladé késedelmet az Ajanlatkéro
meghiusulasnak, azaz a teljesités elmaraddsanak tekintheti és megilleti a szerzodés
felmondasanak joga.

VIIL2. Meghitsulasi kétbér: amennyiben a szerzodés olyan okbdl sziinik meg, melyért a

Kivitelezd felelés, a Kivitelezonek meghitsulasi kotbért kell fizetnie Megrendelo
részére. Meértéke a netto szerzodéses ar 20 %-a.
Megrendel6 és Kivitelezé a szerzodés meghiusulasanak tekintik kiillonosen azt, ha
Megrendelo a hibas vagy késedelmes teljesités miatt elall a szerziodéstol.
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VIIL3. A jelen szerzodésben szabalyozott kitbér érvényesitése oly maodon torténik, hogy az
esedékes kitbér osszegét Kivitelezd kozvetleniil megfizeti Megrendelo részére, vagy
Megrendelé a kotbérek Osszegét jogosult a Kivitelezd dltal kiallitott szdmlaba
beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

VIIL4. Barmely kotbér megfizetése Kivitelezot nem mentesiti az egyéb jogkovetkezmények
alol. Megrendeld a kdtbért meghalado kardnak érvényesitésére is jogosult.

VIILS. Kivitelezd végszamlaja a miiszaki atadas-atvételi eljards sorin rdgzitett hibék,
hianyossagok kijavitdsanak, pétlasanak a Megrendel6 miiszaki ellenére altal torténd
igazolasa napjan valik esedékessé.

VIIL6. A szerzodésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzidésszegésbol eredod igényekrol.

VIIL7. Kivitelezd tudomasul veszi, hogy Megrendel6 az ajanlattételi felhivasban szereplé
pénziigyi litemet akér egyoldalian is modosithatja abban az esetben, ha a tamogatas
Jovahagyott pénziigyi feltételeit a tdmogatd kedvezdtlenill modositja, illetdleg azt
barmilyen okbél megsziinteti. Ebben az esetben a kivitelezés meghitsulhat. Ekkor
Kivitelezd Megrendelovel szemben az addig elvégzett munkak ellenértékén feliil
semmilyen kartéritéssel vagy koveteléssel nem élhet.

VIIL8. Megrendeld fizetési késedelme esetén — amennyiben az Megrendelonek felréhaté
okbol kovetkezik be — Kivitelezo a Polgari Torvénykonyv szerinti késedelmi kamat
megfizetését kovetelheti Megrendel6tol.

IX. JOTALLAS,SZAVATOSSAG:

e A jotallasi és szavatossigi kotelezettség a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasatol szamitottan kezdodik a Polgari Térvénykonyv szerint.

e Jotallasi biztositék: Ajanlatkérd a szerzodés hibas teljesitésével kapesolatos jotallasi és
szavatossagi igények biztositékaként jotallasi biztositékfizetési kitelezettséget ir elo.
A jotallasi biztositék mértéke a szerzodés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgdltatas 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak
szerint kell nyajtani. A jotallasi biztositékot a jotillasi kotelezettség kezdetének
idopontjaban kell rendelkezésre bocsatani és a jotallasi 1d6 végéig kell rendelkezésre
allnia.

e Jotallasi id6: Megrendel6 12 honap kotelezo jotallasi idot ir eld. Kivitelezé ajanlataban
vallat ezen feliili plusz jotallasi id6é 24 hénap.

e Szavatossagi ido: A Ptk. vonatkozo rendelkezései szerint.

X. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL:

X.1. Teljesités idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247
§ (2) bek.)

X.2. Kivitelezdé a miszaki atadas- atvételi eljaras idépontjarol a Megrendeldt 15 nappal

kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek
egybehivasaval - Kivitelezé altal megjelslt idopontban - az atadas - atvételi eljarast

lefolytatja.
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X.3.

X.4.

X.5.

A beruhazas akkor tekintheto teljesitettnek, amikor a kivetkezok egylittesen fennallnak
- a beruhdzis a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacié alapjan, I.
osztalyi mindségben, hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerii hasznalatra

- Kivitelezo a hulladékkezelésrdl jelen szerzodés szerint gondoskodott,

- Kivitelezd a munkateriilet megfeleld helyreallitasarol gondoskodott,
jegyzék szerint atadja,

- adott esetben a Kivitelezd beszerzi és Megrendelének dtadja a
haszndlatbavételi engedély megkéréséhez szilkséges pozitiv szakhatosagi
nyilatkozatokat, és kdzmii hozzdjarulasokat,

- Kivitelezd 4tadja Megrendelé részére a felhasznaloi iizemeltetési és

Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel sordn koteles az elvégzett munkat megvizsgalni,
a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasinak, potlasinak
hataridejét a hibas, hianyos munkarészekre eso Vallalkozoi dijat (anyag + dij),
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

Kivitelez6 az atadas-atvételi jegyzokonyv aldirdsaval egyidejilleg koteles atadni
Megrendelének 2 (kettd) példany atadasi-atvételi (megvalosulasi) dokumentaciot. Az
atadas-atvételi jegyzokonyvet a Kivitelezo 3 (harom) példanyban allitja ki, melybol 1
(egy) példanyt a Megrendeld részére koteles atadni, 1 (egy) példanyt pedig az épitési
naplo mellékleteként koteles kezelni.

Az atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentacio tartalmazza az alabbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- szilkséges minoségvizsgalati, mérési jegyzokonyvek,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi (itmutatojat,

- hulladék-nyilvantarto lapot,

- kivitelezoi nyilatkozatok,

- elektronikus épitési naploé egy nyomtatott peldanya,

- jotallasi jegyek,

- érintésvédelmi jegyzokonyvek,

- megvaldsuldsi tervdokumentacié (,,.D” terv),

- nyomads, lizemproba jegvzokonyvek

- a jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama).

- oktatasi jegyzokonyvek

- eszkoz. kulcs, stb. atadasi jegyzokonyvek

- mindségbiztositasi dokumentacio vizsgalati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok

teljesitménynyilatkozataival

Az atadasi dokumentaciot Kivitelezo elektronikus formaban is biztositja Megrendelo
részére.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Kivitelezot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Kivitelezo érdekkorében felmeriilé okra
vezethetd vissza.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaadassal szall at a

Megrendelore.
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X.6.

X.7

X.8.

X9,

XL

XL1.

XL.2.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgdltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek maés hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve kijavitiasukkal, potlasukkal
jaré munkék folyamén nem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az atadas-atvétel idején fenndlld hibdk, hianyok kijavitdsanak hatdrideje 30 napnal
hosszabb nem lehet.

A Kivitelezdé késedelme akkor is az atadas - atvétel befejezésétdl szamitott 30 nap
elteltével all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve azokkal
kapesolatos felelosséget.

Megrendelé kijelenti, hogy ha a Kivitelezd a szerzddésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a
jelen szerzddés targyat nem képezo, a vallalkozasi szerzodéstol fliggetlen ok miatt az
atadas-atvétellel egyidejileg hasznalatba vehetd nem volna.

Kivitelezé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjdban koteles Megrendeld részére
atadni mindazon iratokat (kérésére az épitési naplot és annak mellékleteit), mely a
szerzodésszer teljesités elbiralasahoz sziikségesek.

A teljesités igazolasahoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beepitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoginak igazolasdt. Ezen igazolds bemutatasa
hianyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.
Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznalatbavétel (lizembe
helyezés) feltételeinek biztositasahoz fiizodo alapveté Megrendel6i érdekre -
Megrendeld a teljes szolgdltatds atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezd
az ¢ pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsitja.

Felek a miiszaki atadas-atvétel lezdrasatol szamitott egy éven beliil utofeliilvizsgalati
eljarast tartanak.

Az utofeliilvizsgalati eljardst a Megrendeld késziti el és meghivja arra a Kivitelezot.
A meghivot az eljaris megkezdésének napjat megel6zoen 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld altal sszedllitott hibajegyzéket is.

Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokdnyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni a résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Kivitelezd altal elismert hibdk kijavitasara, illetve hianyok
potlasara vallalt hataridot.

Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibdk kijavitisa a megjeldlt idopontra nem
késziil el, és wjabb feliilvizsgilat megtartasa szilkséges, Ogy a felmeriilé miszaki
ellenori napidij megfizetése (mely 6sszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ fo + AFA) Kivitelezot
terheli.

EGYUTTMUKODES,EGYEBEK:

A Kivitelezd koteles - legkésdbb a szerzddéskotés idopontjara - meglévo
felelosségbiztositasat megfeleloen kiterjeszteni, vagy megfeleld uj
felelosségbiztositési szerzodést kétni az adott munkdra vonatkozoan legalabb az alabbi
mértékben legaldbb 30.000.000 Ft/szerzodéses iddtartam és legalabb 5.000.000
Ft/kéresemény, és egyben koteles tarsbiztositottként a Debreceni Reformatus
Hittudomanyi Egyetemet (4026 Debrecen, Kalvin tér 16.) bejegyeztetni.

Megrendeld jogosult Kivitelezotdl a kotbéren feliili karanak megfizetését is igényelni.
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XL3.

X14.

Kivitelezd tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a
Kivitelezd a jelen Vallalkozasi szerzddésben szabalyozott kitelezettségeit elmulasztja,
illetbleg megszegi, és ennek kdvetkeztében adott esetben a Megrendel6 dltal kotott
timogatasi szerzodés alapjan igazolt visszafizetési kotelezettség keletkezik, a
Kivitelezd kiteles a Megrendelo altal megkiildétt igazolé dokumentumok alapjan
(Visszafizetd, visszafizetésre kitelezd hatarozat) Pik. 6:142. § alapjan kartéritésként
megtériteni Megrendelének a tamogatasi szerzodés megszegése miatt esetlegesen
visszatéritend6 tamogatds és kamatainak dsszegét.

Szerz0dok felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az alabbiakat rogzitik.

1) Az Megrendelo kiteles szerzodéses feltételként eloimi, hogy a Kivitelezo

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
kiltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Kivitelezd adokételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak:

b) a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetové teszi és az X1.3. (2) bekezdés szerinti
tigyletekrol az Megrendelot haladéktalanul értesiti.

2) A Megrendelo jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Kivitelezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Kivitelezd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

3) A X1.3. (2) bekezdés szerinti felmondas esetén a Kivitelezo a szerzddés megsziinése
elott mar teljesitett szolgéltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

4) A kilfsldi adéilletoséglii Kivitelezd kiteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti addhatdsagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezore vonatkozo adatokat az orszagok
kdzotti jogsegely igénybevétele nélkiil.

Minden, a jelen szerzodés keretében a Szerzodd Felek altal egymasnak kiildott
ertesitést, kozlést vagy nyilatkozatot — amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy
egyéb, a Szerz6do Felek altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik —, a kdvetkezo
irott formak valamelyikében kell a masik féllel kozolni: e-mail, ajanlott, tértivevényes
vagy futarral megkiildott levél, telefax.

Ezen értesitések hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténé kézbesitéskor
all be. A Szerzodo Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a szerzidés teljesitésével kapesolatban:
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Megrendeld részérol a vallalkozasi kivitelezési szerzodést érintd kérdésekben:

nev: Nagy Istvanné

tel: 30/303-9534

cim: 4026 Debrecen, Kalvin tér 16.
e-mail: nagy.istvanne(@drhe.hu

Megrendelé megbizott miiszaki ellendreként:

név: Kerékgyarto Tibor

tel: 30/278-0066

cim: 4002 Debrecen—Pallag, Tormay B. utca 59B
e-mail: bpluszcs(@gmail.com

Kivitelezd részérol a kivitelezési szerzodést érintd kérdésekben:
név: Nagyhazi Barnabas
tel: +36706376942
cim: 4242 Téglas, Fényes utca 14. 1/3.
e-mail: teglastrans(@gmail.com

Kivitelezd helyszini képviselojeként:
név: Tamas Attila
tel: +36307244203
cim: 4242 Téglas, Fényes utca 14. 1/3.
e-mail: teglastrans{@gmail.com

Kivitelezd épitész felelos miiszaki vezetdjeként:
név: Tamas Attila
tel: +36307244203
cim: 4242 Téglas, Fényes utca 14. 1/3.
e-mail: tamas.attila@gmail.hu

Kivitelezd gépész felelos miiszaki vezetdjekent:
név: Dobran Mihaly
tel: +36209869153
cim: 4243 Téglas, Temeto utca 8.
e-mail: maxigaz2000@freemail.hu

Kivitelezo villamos felelos miszaki vezetojeként:
név: Salanki Andras
tel: +36209155066
cim: 4002 Debrecen, Tulipan utca 6.
e-mail: andras(@salanki.hu

jogosultak eljarni.

XIL.5. A szerzodés teljesitéséhez a magyar nyelvtudas sziikséges. Amennyiben a szerzodés
teljesitéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a targyaloképes
szintet, ugy Kivitelezonek a szerzodés teljesitésének ideje alatt folyamatosan
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XL6.

XL.7.

XL.8.

XL9.

XL10.

XL11.

szaktolmacsot kell biztositania, tovabba kételes a szakforditasrol gondoskodnia,
melynek koltsége Kivitelezot terheli.

A szerzodés modositasa: jelen szerzodés modositasaval kapesolatban a Kbt. 141, §-
ban foglalt rendelkezések az iranyadoak.

A szerzodés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal 1ényegesnek
mindsitett szerzodéses feltételeket is - kizarolag a felek jelen szerzodés fejrészében
megjeldlt képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irdnya esetleges
naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ala eso
alkotason Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejii. kizarolagos ¢s
harmadik személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozasara is.

A szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv vonatkozo
rendelkezései, tovabba a targyra vonatkozd egyéb hatilyos magyar jogszabalyok
eloirasai érvényesek.

Jelen szerzodésbol eredd vitds kérdések rendezését Szerzodo Felek elsodlegesen
targyalasok utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések
rendezésére a Szerzodo Felek hataskortol fiiggéen a Debreceni Jarasbirosag, vagy a
Debrecemi Torvényszek kizarolagos illetékességét kotik ki.

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés bevezetd részében a bankszamla szama
helyesen keriilt rogzitésre.

Tudomasul wveszi, hogy amennyiben a bankszamla szama megvaltozik az ()
bankszamldjanak szamarol a Megrendeldt cégszerlien alairt, ajanlott-tértivevényes
postai kiildeményként megkiildott irasbeli nyilatkozatban kiteles értesiteni.

Debrecen, 2017, marcius 17.
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KIVITELEZESI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

amely létrejitt egyrészrol Debreceni Reformiétus Hittudoméanyi Egyetem (4026 Debrecen,
Kalvin tér 16.) képviseletében: Dr. Bileskei Gusztav rektor, mint Megrendelé (a
tovabbiakban Megrendel), masrészrol TEGLAS TRANS Szolgéltato és Kereskedelmi Kift.
(4243 Téglis, Fényes utca 14. 1. em. 3.) képviseletében Nyiri Sandor iigyvezetdé (a
tovabbiakban: Kivitelezi) kdzitt az alabbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelé adoszama: 19876182-2-09
szamlaszama: 11738008-20011428
szamlavezetd bank neve: OTP Bank Nyrt.
naplotigyfél-jele (NUJ): 205495012

Kivitelezo cégjegyzék szama: 09-09-013575
adoszama: 13979108-2-09
szamlavezeto bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
szamlaszama: 10918001-00000080-17780009
MKIK szama: 19A67646
NUJ szama: 552834717

I. Elézmények

Szerzodo felek kozott 2017. marcius 17. napjan kivitelezési szerzodés jott létre ,,A Debreceni
Reformétus Hittudoményi Egyetem Marithi Gydrgy Kollégiumanak felajitdsa™ cimii
projekt kivitelezésére vonatkozoan, melyet kozos akaratukkal megegyezden 2017, majus 18.
napjan modositanak.

II. A szerzidés modositiasa

Felek a kivitelezési szerzodést a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjaban foglaltak alapjan az
alabbiak szerint modositjak:

Eredeti:

I. A SZERZODES TARGYA

I.1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 elvallalla ,A Debreceni Reformaitus
Hittudoményi Egyetem Maraithi Gydrgy Kollégiumanak felajitasa™ cimi projekt
kivitelezését az ajanlatdban, a dokumenticioban ¢és az eredményrol szolo
dsszegezésben foglaltak alapjan.

Modositott:

I. A SZERZODES TARGYA

I.1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezd elvallalla ,,A Debreceni Reformaitus
Hittudomdinyi Egyetem Marothi Gybrgy Kollégiumanak felijitisa” cimii projekt
kivitelezését az ajanlataban, a dokumentéacioban, az eredményrol szolo Gsszegezésben
és jelen szerzidésmodositas mellékletét képezd piotmunkikra vonatkozod

kiltségvetésben foglaltak alapjan.
F‘ -
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Eredeti:

IV.2. Befejezés:
Teljesités hatarideje: Kivitelezd a munkateriilet atadasatol szamitott 83 naptiri nap
teljesitési hataridot vallal.

Moaodositott:
IV.2. Teljesités hatarideje: Kivitelezo a munkateriilet dtadasatol szamitott 131 naptari nap
teljesitési hataridot vallal. A munkateriilet atadasara 2017. marcius 20. napjan keriilt sor.

Indokolas:

A kivitelezés soran Megrendeld részérol potmunkdk elrendelésére keriilt sor a
szerzodésmodositas mellékletét képezd koltségvetésben meghatirozottak szerint, melyek
megvalositisa szilkséges a sikeres miszaki dtadas-atvételhez, a rendeltetésszeri
tizemeltetéshez. Az elrendelt potmunkak sziikségessége gondos elokészités és muszaki
felmérés ellenére sem volt elorelathatd, azok a kivitelezés folyaman valtak nyilvanvalova. A
felmeriilt pétmunkak elvégzésének sziikségessége miatt a Kivitelezo altal vallalt teljesitési ido
a fentiek szerint modosul.

A kivitelezési szerzodés jelen modositasa kdvetkeztében a szerzédéses érték az alabbiak
szerint valtozik:
Eredeti szerzodéses tsszeg:

Netto vallalasi dr: 96.500.000,- Ft
AFA (27%): 26.055.000,- Ft
Bruttd vallalasi ar: 122.555.000.- Ft
Modositott szerzodéses bsszeg

Netto vallalasi ar: 104.636.308,- Ft
AFA (27%): 28.251.803,- Ft
Bruttd vallalisi ar: 132.888.111,- Ft

A kivitelezési szerzddés modositassal nem érintett részei valtozatlanul érvényesek ¢és
hatalyban maradnak.

A kivitelezési szerzodés a 2017. majus 18. napjan kelt I. sz. modositassal egyiitt érvényes.

Felek a szerzodésmodositasban foglaltakat kizds attanulmanyozas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezit jovahagyolag alairtak.

Melléklet:
- az elrendelt potmunkékra vonatkozo drazott kiltségvetés

Debrecen, 2017. majus 18.



